MUNICIPIO DE VACARIA

MINUTA DE CONTRATO

O MUNICIPIO DE VACARIA, pessoa juridica de direito publico, com sede administrativa
na Rua Ramiro Barcelos, n® 915, inscrito no CNPJ sob o n° 87.866.745/0001-16, neste
ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ELOI POLTRONIERI, brasileiro,
casado, pedagogo, residente e domiciliado nesta Cidade de Vacaria, RS, inscrito no
CPF sob 0 n° 659.727.400-87, doravante denominado MUNICIPIO, e, de outro lado, a
empresa , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o0 n° , com sede na
Rua , n°, bairro , no Municipio de , , neste ato representada pelo , Sr. , brasileiro, ,
residente e domiciliado no Municipio de , , inscrito no CPF sob n° , doravante
denominada EMPREITEIRA, celebram o presente CONTRATO, com base na Tomada
de Precos n° 02/2016 e com fundamento na Lei Federal n® 8.666/93, mediante o
estabelecimento das seguintes clausulas e condicdes:

12 - O MUNICIPIO contrata a EMPREITEIRA, sob o regime de empreitada global,
compreendendo materiais, mao de obra, ferramentas e equipamentos necessarios para
execucdo de obra de construcdo de CASA DE MADEIRA pré-fabricada, com é&rea total
minima de 63m?2, a ser construida dentro da area definida para o Novo Aeroporto
Municipal de Vacaria/RS, em estrita consonancia com o memorial descritivo, projetos,
cronograma fisico e financeiro e planilha orcamentéria, os quais estdo juntados no
processo licitatorio supracitado, mas que ficam fazendo parte integrante deste
instrumento como se no mesmo estivessem transcritos e que deverdo ser observados
com rigor.

8§ 1° - Os servicos a serem executados compreendem mao de obra, material,
ferramentas e equipamentos necessarios para que todos 0s servicos sejam
desenvolvidos com qualidade e seguranca fornecidos pela EMPREITEIRA, sob sua
Unica responsabilidade.

8§ 2° - A EMPREITEIRA devera deixar o local limpo e organizado apés a conclusédo dos
servigos, recolhendo todo e qualquer residuo de material que restar.

§ 3° - AEMPREITEIRA deveréd proporcionar protecdo coletiva e sinalizagédo obrigatoria
de adverténcia de obra, prevendo a adocdo de medidas que evitem a ocorréncia de
desmoronamentos, deslizamentos, projecdo de materiais, acidentes com pessoas,
maquinas, equipamentos e veiculos, sendo a Unica e exclusiva responsavel pela
ocorréncia de quaisquer tipos de eventos danosos, nos termos do subitem 2.7 da
Tomada de Precos n° 02/2016.

8 4° - A EMPREITEIRA devera fornecer os materiais, o pessoal especializado e os
equipamentos necessarios para a execuc¢do da obra, sendo a Unica e exclusiva
responsavel pelos mesmos.

§ 5° - A EMPREITEIRA devera recuperar as areas e os bens nao incluidos na obra e
deixa-los em seu estado original, caso, durante a execucdo dos servi¢cos, venha a
danifica-los.

8 6° - A EMPREITEIRA devera refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em
desacordo com o estabelecido neste contrato, no edital da licitagdo e documentos
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anexos, bem como os servicos que apresentarem defeitos de material ou vicio de
construcao, de acordo com a legislacao aplicavel.

8 7° - A EMPREITEIRA devera executar 0s servicos com estrita observancia as
legislacdes Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinacdes dos poderes
publicos, mantendo o local da obra sempre limpo e nas melhores condi¢cdes de
segurancga, higiene e disciplina.

§ 8° - AEMPREITEIRA devera fornecer equipamentos de protecdo individual a todas as
pessoas envolvidas na obra.

§ 9° - A EMPREITEIRA deve fornecer os meios mecéanicos que forem necessarios ao
desempenho da execugdo da obra, todo o material, bem como a mé&o de obra,
ferramentas e equipamentos para execu¢do, ou seja, devera possuir em seu quadro
de funcionéarios pessoal capacitado e meios para desenvolver o servigo e efetuar a
limpeza diéria do local logo apos o término dos trabalhos.

§ 10 — A obra somente sera liberada apos vistoria, fiscalizagdo e medicdo a cargo da
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

§ 11 — A EMPREITEIRA ¢é obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necesséarias na obra em até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

§ 12 — O MUNICIPIO poderéa se utilizar dos beneficios do art. 57 da lei n° 8.666/93,
caso tenha interesse.

22 - O preco global estipulado para a execucéo da obra relativa ao objeto deste contrato
é de R$ (), sendo que desta importancia R$ () correspondem aos materiais e R$ ()
correspondem a méao de obra.

32 - Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, apos liberagcdo da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo —
SMPU.

§ 1° - Sera retido em cada parcela o percentual de 5% (cinco por cento) do valor a ser
recebido pela EMPREITEIRA, todavia, da ultima parcela sera retido o percentual de
40% (quarenta por cento) do valor da mesma, como garantia do pagamento do INSS,
sendo que referidos valores serdo restituidos apds a apresentacdo da respectiva
Certidao Negativa de Débitos - CND.

§ 2° - A liberacdo da obra seréa feita mediante vistoria, fiscalizacdo e medicdo a cargo da
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, que ao final emitird o Termo de
Recebimento Provisorio.

8 3° - ApOs a devida fiscalizacdo e aprovacdo da adequacdo e qualidade da obra, a
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo emitira o Termo de Recebimento
Definitivo.
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§ 4° - O pagamento das parcelas estara condicionado a apresentacdo pela
EMPREITEIRA de cépias das folhas de pagamento e das guias de recolhimento das
obrigacdes sociais e previdenciarias de todos os seus funcionarios, sob pena de
retencdo até a competente regularizagao.

8 5° - A obra somente sera recebida ap6s a limpeza do local e retirada de todos os
entulhos que restarem.

§ 6° - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
EMPREITEIRA pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional pela perfeita
execucéao do contrato.

42 — O prazo de vigéncia deste contrato € de 03 (trés) meses, a contar da data de
emissdo do Termo de Inicio da Obra, podendo ser prorrogado, justificadamente, a
critério do MUNICIPIO.

8 1° - O prazo impreterivel para a execucdo da obra completa é de 03 (trés) meses, a
contar da data do Termo de Inicio da Obra, momento no qual estarad totalmente
encerrada a relacdo contratual existente entre as partes, independentemente de
notificacéo ou prévio aviso.

8 2° - Ao final da obra a EMPREITEIRA devera efetuar a limpeza total do local, sob
pena de multa de 01% (um por cento) do valor total do contrato.

52 - Cabera ao engenheiro civil Leonardo Adames Bueno a fiscalizacdo da execucédo da
empreitada, podendo a qualquer momento embargar no todo ou em parte as fases de
execucdo, sendo que a EMPREITEIRA sO dara continuidade nos trabalhos apos
autorizacao por escrito.

Paragrafo Unico: A EMPREITEIRA devera, quando da execucdo do presente
instrumento, nomear e apresentar um profissional técnico para acompanhar os
trabalhos, sendo este o responsavel por receber o fiscal do MUNICIPIO, visando dirimir
todas as duvidas para o bom andamento dos trabalhos.

62 - AEMPREITEIRA ficara responsavel pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data
final do recebimento, a realizar qualquer reparo por defeitos ou inconformidades
apresentados na obra, oriundos da execuc¢éao dos trabalhos.

Paragrafo Unico: Caso sejam constatados defeitos ou irregularidades na obra dentro
do prazo previsto no caput desta clausula, o MUNICIPIO notificara a EMPREITEIRA
para que corrija as inconformidades, sendo que no caso da mesma ndo cumprir 0
solicitado, o MUNICIPIO efetuara os consertos necessarios e cobrara judicialmente os
custos das correcdes, acrescidos da multa de 20% (vinte por cento).

72 - Caberd a EMPREITEIRA fornecer toda a méao de obra, materiais, ferramentas e
todos 0s equipamentos necessarios para a execucdo dos servicos, bem como refazer,
corrigir ou reparar qualquer servico impugnado pela fiscalizacdo e efetuar a substituicdo
de material inadequado, sem que isso venha a incorrer em 6nus para o MUNICIPIO.
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82 - Os encargos sociais, fiscais, previdenciarios, comerciais, trabalhistas, tributarios,
fretes, tarifas, descargas, transportes, materiais, responsabilidade civil por acidentes e
demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto do contrato sdo de
inteira responsabilidade da EMPREITEIRA.

§ 1° - A EMPREITEIRA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao deste contrato.

§ 2° - E de exclusiva responsabilidade da EMPREITEIRA o cumprimento dos direitos
trabalhistas de seus empregados, devendo ressarcir prejuizos causados ao MUNICIPIO
caso o0 mesmo venha a ser condenado subsidiariamente ou solidariamente em eventual
reclamatoria trabalhista.

§ 3° - A inadimpléncia por parte da EMPREITEIRA, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo transfere ao MUNICIPIO a responsabilidade pelo
seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

92 - No presente ato de assinatura, a EMPREITEIRA comprova a prestacao de garantia
de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em favor do MUNICIPIO, através de,
por meio, , no valor de R$ (), em conformidade com o subitem 10.11 da Tomada de
Precos n° 02/2016.

§ 1° - A garantia prestada sera liberada ou restituida, ao término da vigéncia deste
contrato, se nado utilizada nas formas no paragrafo terceiro do artigo 86, da Lei Federal
n° 8.666/93.

§ 2° - A garantia revertera em favor do MUNICIPIO, no caso de rescisdo do contrato por
culpa exclusiva da EMPREITEIRA, sem prejuizo da indenizacdo por perdas e danos
porventura cabivel.

§ 3° - Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional, quando devolvida sera
atualizada monetariamente.

§ 4° - A garantia somente serd liberada apds o termo da vigéncia deste contrato.

8§ 5° - Caso este contrato seja prorrogado, a EMPREITEIRA devera providenciar a
prorrogacao da garantia.

102 - O MUNICIPIO podera aplicar a EMPREITEIRA as penalidades previstas no item 9
da Tomada de Precos n°® 02/2016, a seguir descritas:

| - ADVERTENCIA: que podera ser aplicada nas seguintes hipoteses:
a) Descumprimento das obrigagdes assumidas contratualmente ou na licitagcdo, desde
gue ndo acarrete prejuizos para a entidade, independentemente da aplicagdo de multa

moratoria;

b) Outras ocorréncias que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento
dos servicos da entidade, independentemente da aplicagdo de multa moratéria.
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Il — MULTA: o MUNICIPIO podera aplicar 8 EMPREITEIRA multa moratéria e multa por
inexecugao contratual:

a) MULTA MORATORIA: a multa moratéria podera ser cobrada pelo atraso injustificado,
ou execugcdo em desacordo com o solicitado no objeto ou de prazos estipulados no
Edital para os compromissos assumidos:

a.1l) A multa moratéria serd de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia corrido
de atraso, sobre o valor da NOTA DE EMPENHO, até o maximo de 05 (cinco) dias de
atraso. Apés esse prazo, podera, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada a
EMPREITEIRA a pena prevista no inc. Ill.

a.2) A multa moratoria sera de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) pela entrega em
desacordo com as exigéncias do edital, sobre o valor total da NOTA DE EMPENHO, por
infracdo, com prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos para a efetiva adequacao. Apds
(duas) infracBes e/ou apOs 0 prazo para adequacdo, poderd, também, ser rescindido o
contrato e/ou imputada a EMPREITEIRA a pena prevista no inc. lll.

b) MULTA POR INEXECUGAO CONTRATUAL

b.1) A multa por inexecugdo contratual podera ser aplicada no percentual de 10% (dez
por cento) ao més, pro-rata-dia, sobre a respectiva fatura, acrescida de corregéo
monetaria e juros de 12 (doze por cento) ao ano.

b.2) O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisdo do mesmo por culpa
da contratada implicara em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
proposta, até o maximo de 05 (cinco) dias de atraso. ApGs esse prazo, podera, também,
ser rescindido o contrato e/ou imputada a EMPREITEIRA a pena prevista no inc. lll.

Il — SUSPENSAO: a suspensdo temporéaria do direito de licitar e contratar com o
Municipio de Vacaria/RS destina-se aos inadimplentes culposos que prejudicarem a
execucdo do contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis da data do recebimento da intimacdo, podendo ser aplicada nas seguintes
hipoteses e pelos seguintes periodos:

a) Por 6 (seis) meses:

a.l) Atraso no cumprimento das obrigacfes assumidas, que tenham acarretado prejuizo
ao MUNICIPIO.

a.2) Execucéo insatisfatéria do contrato, se antes tiver havido aplicacdo da sancao de
adverténcia.

b) Por 1 (um) ano:
b.1) Na ocorréncia de qualquer ato ilicito praticado pela licitante visando frustrar seus

objetivos ou que inviabilize a licitacdo, resultando na necessidade de promover novo
procedimento licitatorio.
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b.2) Recusar-se a assinar o Termo de Contrato e Retirar a Nota de Empenho dentro do
prazo estabelecido.

c) Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada:

c.1) Se recusar a fornecer informacgdes suficientes ou fornecé-las inadequadamente;

c.2) Cometer atos ilicitos que acarretem prejuizo ao MUNICIPIO, ensejando a rescisio
do contrato;

c.3) Tiver sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

c.4) Apresentar ao MUNICIPIO qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, para participar da licitagéo;

c.5) Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com o
MUNICIPIO.

IV - DECLARACAO DE INIDONEIDADE: a declaracdo de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administracdo Publica serd proposta se anteriormente for constatada
uma das seguintes hipoteses:

a) Ma-fé, acdes maliciosas e premeditadas em prejuizo da entidade;
b) Evidéncia de atuacdo com interesses escusos;
¢) Reincidéncia de faltas ou aplicagéo sucessiva de outras penalidades.

§1° — Ocorrendo as situagbes acima expostas, o MUNICIPIO podera aplicar a
Declaragéo de Inidoneidade para Licitar e Contratar com toda a Administracdo Publica,
enquanto durarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovia a
reabilitacdo perante o Municipio, que sera concedida apés 02 (dois) anos de sua
aplicacéo.

§ 2° — Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada (quando houver),
além da perda desta, responderd& a EMPREITEIRA pela sua diferenca, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICIPIO ou cobrada
judicialmente.

8 3° — As sancgdes previstas nos incisos |, lll e IV poderdo ser aplicadas juntamente com
o inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ho prazo
de 05 (cinco) dias uteis.

§ 4° — A sancado prevista no inc. IV desta clausula é da competéncia exclusiva do
Secretario Municipal ou Prefeito Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitagdo ser requerida apos 02 (dois) anos de sua aplicagéo.

8 5° — As sanc¢Oes previstas nos inc. Illl e IV desta clausula poderdo também ser
aplicadas as empresas ou profissionais que, em razdo dos contratos regidos pela lei
8.666/93:

| — Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal
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no recolhimento de quaisquer tributos;

Il — Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacédo;

[l — Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em virtude
de atos ilicitos praticados.

8 6° - As penalidades previstas neste contrato poderdo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizos de outras sanc¢des cabiveis.

§ 7° — Constituem motivo para rescisao contratual:

| — O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

Il — O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

Il — a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusédo da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — o atraso injustificado no inicio da obra, servi¢co ou fornecimento;

V — a paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Administracao;

VI — a subcontratacao total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cesséo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao;

VIl — o desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucgao, assim como as de seus superiores;

VIl — o cometimento reiterado de faltas na sua execucédo, anotadas na forma do § 1o do
art. 67 da Lei 8.666/93;

IX — a decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil,

X —a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI — a alterac&o social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucao do contrato;

XIl — razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xl — a supresséao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do
art. 65 na Lei 8.666/93;

XIV — a suspensdo de sua execucao, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensfes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacbes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

XV — o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento
de suas obriga¢Oes até que seja normalizada a situacao;

XVI — a néo liberagdo, por parte da Administracdo, de éarea, local ou objeto para
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execucdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVIlI — a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucédo do contrato.

Paragrafo dnico. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

XVIII — descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuizo
das sancdes penais cabiveis.

§ 8° - Serd permitida subcontratacdo parcial somente nos casos excepcionais
previamente autorizados.

11% - Alem das penalidades previstas no edital de licitacdo e neste contrato, o
MUNICIPIO podera aplicar a EMPREITEIRA as penalidades previstas no artigo 87 da
Lei de Licitagdes.

122 - O presente contrato é regido pela Lei Federal n°® 8.666/93 (Lei de Licitacbes) e
suas alteragdes.

132 - A EMPREITEIRA deverd, durante toda a vigéncia deste contrato, manter todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na Tomada de Precos n® 02/2016,
devendo reapresentar a documentacao que perder a validade durante a vigéncia deste
contrato.

142 - S30 causas para rescisdo do contrato as previstas nos artigos 77 e 78 da Lei
Federal n° 8.666/93, bem como as previstas no § 7° da clausula 102 deste contrato.

Paragrafo Unico: N&o serda permitida sub-empreitada, sendo causa para resciséo
unilateral do contrato, sem direito a qualquer tipo de indenizacdo, exceto em casos
excepcionais previamente autorizados.

152 - A EMPREITEIRA reconhece todos os direitos da Administragdo, em caso de
rescisdo administrativa prevista nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93.

16 - Em caso de reclamagao, a EMPREITEIRA devera prestar os esclarecimentos que
forem solicitados pelo MUNICIPIO, sempre via protocolo de entrega.

172 - A EMPREITEIRA € a Unica e exclusiva responsavel pelas consequéncias
decorrentes de acidentes eventualmente ocorridos no local da obra.

Paragrafo Unico: Tal responsabilidade refere-se a todos os termos e consequéncias
gue possam advir de um acidente, em especial a responsabilidade civil.

182 - A EMPREITEIRA é a responsavel pelos danos causados diretamente ao
MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo deste
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

192 — Para fiscalizacdo do presente contrato, o Municipio designa o servidor engenheiro
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civil, Sr. Leonardo Adames Bueno.

202 - A despesa decorrente do presente contrato correra por conta da seguinte dotacao
do orgcamento em execucgao:

05- Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanism o
2.151 — Manutencdo Departamento Desenvolvimento Urb  ano
44905100 — Obras e Instalagbes — 9242

212 — O MUNICIPIO publicara siumula do presente instrumento na imprensa oficial.

222 - As partes elegem o Foro desta Comarca de Vacaria, RS, para dirimir quaisquer
litigios eventualmente oriundos deste contrato.

E, por haverem assim acordado, declaram aceitar todas as disposi¢cdes estabelecidas
neste instrumento, comprometendo-se em bem e fielmente cumpri-las, pelo que
assinam o presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma, na presenca de 02 (duas)
testemunhas.

Vacaria, de de 2016.

ELOI POLTRONIERI
Prefeito Municipal

Representante Legal da EMPREITEIRA

GILBERTO WOLSCHICK
Procurador-Geral do Municipio

Testemunhas:
Marcelo Ceron de Azevedo Everton Giovani Guagnini Rossi
Secretario Municipal de Gestéo e Secretério Municipal de Planejamento e

Financas Urbanismo



