

ATA FINAL DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021

OBJETO:

“Contratação de empresa (s) para construção de quadra poliesportiva e reforma de salão”.

PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O prazo máximo para a entrega/execução de cada obra completa será de:

Para o item 1.1.1, o prazo da obra completa será de 02 (DOIS) meses;

Para o item 1.1.2, o prazo da obra completa será de 02 (DOIS) meses;

O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro, após liberação da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo;

A fiscalização, controle e liberação da obra será feita mediante a vistoria, fiscalização e medição da SPU, tendo como fiscal da obra e contrato o engenheiro Leonardo Adames Bueno (item 1.1.1 e 1.1.2 e Engenheira Mayara (item 1.1.3). Quando da entrega da obra, a licitante deverá realizar a limpeza total da mesma, sob pena de multa.

Serão retidos em cada parcela, 5% do valor, e da última parcela serão retidos 40%, como garantia para pagamento do INSS, os quais serão devolvidos após a apresentação e liberação da CND (negativa)

A Comissão Permanente de Licitações considera vencedora e o Sr. Prefeito adjudica a proposta das seguintes empresas e homologa o presente certame:

11 – (11.02) Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Tecnologia, Trabalho e Turismo

2.069 – Manutenção Departamento de Turismo

44905100 – Obras e instalações – Dot. 6883/Desd. 6885 – ITEM 1.1.1

CORLASSOLI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 86.965.092/0001-60, vencedora com a proposta para o item 1.1.1, no valor total/global da obra de R\$ 101.650,80 (Cento e um mil e seiscentos e cinquenta reais e oitenta centavos).

06 – (06.04) Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

2.022 – Manutenção Departamento de Lazer e Eventos

44905100 – Obras e instalações – Dot. 6882/Desd. 6884 – ITEM 1.1.2

CORLASSOLI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 86.965.092/0001-60, vencedora com a proposta para o item 1.1.2, no valor total/global da obra de R\$ 74.320,88 (Setenta e quatro mil e trezentos e vinte reais e oitenta e oito centavos).

Vacaria, 05 de outubro de 2021.

Comissão de Licitações:

