

ATA FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021

OBJETO:

“Contratação de empresa (s) para construção de pavilhão, banheiro público e paradas de ônibus”.

PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O prazo máximo para a entrega/execução de cada obra completa será de:

Para o item 1.1.1, o prazo da obra completa será de 02 (DOIS) meses;

Para o item 1.1.2, o prazo da obra completa será de 06 (SEIS) meses;

Para o item 1.1.3, o prazo da obra completa será de 02 (DOIS) meses;

O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro, após liberação da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo;

A fiscalização, controle e liberação da obra será feita mediante a vistoria, fiscalização e medição da SPU, tendo como fiscal da obra e contrato o engenheiro Leonardo Adames Bueno (item 1.1.1 e 1.1.2 e Engenheira Mayara (item 1.1.3). Quando da entrega da obra, a licitante deverá realizar a limpeza total da mesma, sob pena de multa.

Serão retidos em cada parcela, 5% do valor, e da última parcela serão retidos 40%, como garantia para pagamento do INSS, os quais serão devolvidos após a apresentação e liberação da CND (negativa);

A Comissão Permanente de Licitações considera vencedora e o Sr. Prefeito adjudica a proposta das seguintes empresas e homologa o presente certame:

08 – (08.01) Secretaria Municipal de Educação

2.047 – Manutenção Secretaria Municipal de Educação

44905100 – Obras e instalações – Dot. 332/Desd. 4503 – ITEM 1.1.1

ELO PRÉ MOLDADOS LTDA, CNPJ 28.064.726/0001-07, vencedora com a proposta no valor global de R\$ 967.420,91 (novecentos e sessenta e sete mil e quatrocentos e vinte reais e noventa e um centavos).

11 – (11.01) Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Tecnologia Trabalho e Turismo

2.072 – Manutenção Praça Daltro Filho

44905100 – Obras e instalações – Dot. 6869/Desd. 6870 – ITEM 1.1.2

05 – (05.04) Secretaira Municipal de Planejamento e Urbanismo

2.107 – Manutenção Departamento de Desenvolvimento Urbano

14 44905100 – Obras e Instalações – Dot. 879/Desd. 4487 – ITEM 1.1.3

Os itens 1.1.2 e 1.1.3 restaram DESERTOS.

Vacaria, 05 de outubro de 2021.

Comissão de Licitações:
