



Obra
PROJETO REDE SUBTERRANEA RUA DR. FLORES

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Rio
Grande do Sul
SBC - 07/2025 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2025 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			T1 - Levantamento preliminar e diagnóstico		1		36.735,60	36.735,60	34,48 %
1.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220	133,59	166,98	36.735,60	34,48 %
2			T2 - Projeto Básico		1		9.684,84	9.684,84	9,09 %
2.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58	133,59	166,98	9.684,84	9,09 %
3			T3 - Projeto Executivo		1		11.688,60	11.688,60	10,97 %
3.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70	133,59	166,98	11.688,60	10,97 %
4			T4 - Orçamento e Cronograma Detalhado		1		11.688,60	11.688,60	10,97 %
4.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70	133,59	166,98	11.688,60	10,97 %
5			T5 - Revisões, Compatibilizações e Ajustes		1		25.047,00	25.047,00	23,51 %
5.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150	133,59	166,98	25.047,00	23,51 %
6			T6 - Reuniões com Concessionária e Órgãos Competentes		1		6.679,20	6.679,20	6,27 %
6.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	133,59	166,98	6.679,20	6,27 %
7			T7 - Finalização e Entrega		1		5.009,40	5.009,40	4,70 %
7.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	133,59	166,98	5.009,40	4,70 %

Total sem BDI	85.230,42
Total do BDI	21.302,82
Total Geral	106.533,24

Victor Paz Bortolon
Supervisor/Coordenador