11

12

13

1.4

15

16

21

22

23

24

25

2.6

2.7

28

2.9

2.10
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Cédigo Banco

94275 SINAPI

92396 SINAPI

94994 SINAPI

94276 SINAPI

102491 SINAPI

92396 SINAPI

96558 SINAPI

00004750 SINAPI

96541 SINAPI

03 Proprio
04 Préprio
05 Préprio
06 Proéprio
07 Proprio
08 Proprio
09 Préprio

10 Préprio

MUNICIPIO DE VACARIA
CNPJ: 87.866.745/0001-16

Obra Bancos B.D.l.
Praca lomba chata SINAPI - 02/2025 - Rio Grande  25,0%

do Sul

SBC - 02/2025 - Rio Grande do

Sul

SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande

do Sul

Planilha Orcamentéaria Sintética Com Valor do Material, Mo de Obra e Equipamento
Descri¢cdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI
M. O. EQ. MAT.

PAVIMENTAGAO / CANTEIROS
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 32,75 46,22 10,75 0,00 47,02

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m2 69,7 77,24 16,70 0,38
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_10/2022

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m2 256,43 100,18 26,81 0,46

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, M 44,1 49,12 13,53 0,00
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, m2 195 21,74 9,98 1,07
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m2 175 77,24 16,70 0,38
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_10/2022

ACADEMIA AO AR LIVRE

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m?3 18 803,96 35,15 0,20
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

PEDREIRO (HORISTA) H 35 21,56 26,95 0,00
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,  m? 12,8 181,99 137,55 9,19

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_01/2024

SIMULADOR DE CAMINHADA INFANTIL 1 1 819,12 0,00 1.023,90
ESQUI INDIVIDUAL 1 1 1.402,00 0,00 1.752,50
ESPALDAR 1 1 1.243,00 0,00 1.5583,75
SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL 1 1 1.133,00 0,00 1.416,25
ROTAGAO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL 1 1 1.243,00 0,00 1.5583,75
PLACA ORIENTATIVA 1 1 1.338,64 0,00 1.673,30
ABDOMINAL DUPLO 1 1 2.103,58 0,00 2.629,47
SIMULADOR DE CAVALGADA INFANTIL 1 1 819,12 0,00 1.023,90

Rua Ramiro Barcelos - Centro - Vacaria/ RS
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79,47

97,95

47,87

16,12

79,47

969,60

0,00

80,74

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Encargos Sociais
Né&o Desonerado: embutido nos precos unitario dos insumos de méo de
obra, de acordo com as bases.

Total

57,77

96,55

125,22

61,40

27,17

96,55

1.004,95

26,95

227,48

1.023,90
1.752,50
1.553,75
1.416,25
1.553,75
1.673,30
2.629,47

1.023,90

352,06

1.163,99

6.874,89

596,67

1.946,10

2.922,50

63,27

943,25

1.760,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Total

EQ.

0,00

26,49

117,96

0,00

208,65

66,50

0,00

117,63

1.023,90
1.752,50
1.553,75
1.416,25
1.553,75
1.673,30
2.629,47

1.023,90

MAT.

1.539,90

5.5639,056

25.117,31

2.111,07

3.143,40

13.907,25

1.745,28

0,00

1.033,47

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Total
65.633,79

1.891,96

6.729,53

32.110,16

2.707,74

5.298,15

16.896,25

24.027,77

1.808,91

943,25

2.911,74

1.023,90
1.752,50
1.553,75
1.416,25
1.553,75
1.673,30
2.629,47

1.023,90

Peso (%)

38,58 %

111 %

3,96 %

18,88 %

1,59 %

3,11 %

9,93 %

14,12 %

1,06 %

0,55 %

1,71 %

0,60 %
1,03 %
0,91 %
0,83 %
0,91 %
0,98 %
155%

0,60 %
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31

32

3.3

34

35

3.6

3.7

3.8

39

3.10

311

4.1

4.2

4.3

44

51

52

5.3

54

11 Préprio

96541 SINAPI

00006111 SINAPI
00004750 SINAPI

96558 SINAPI

12 Préprio
13 Proprio
14 Préprio
15 Préprio
16 Proprio
17 Préprio

18 Proprio

00005044 SINAPI

101636 SINAPI

101655 SINAPI

00034624 SINAPI

19 Préprio
20 Proprio
21 Préprio

22 Proprio

MULTIEXERCITADOR SEIS FUNGOES

PLAYGROUND

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4

UTILIZACOES. AF_01/2024
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

PEDREIRO (HORISTA)

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

BALANGO DUPLO

PA CARREGADEIRA

GIRA GIRA

GANGORRA DUPLA

CAVALINHO DUPLO
ESCORREGADOR BASICO
PLAYGROUND PARQUE INFANTIL
ILUMINAGAO

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE
9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

BRAGCO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2
MOBILIARIO URBANO

CONJUNTO MESA DE XADREZ (mesa 1,20 cm , 4 lugares)
BANCO EM MADEIRA PLASTICA 2 METROS

LIXEIRA MADEIRA PLASTICA 2 METROS

PERGOLADO MADEIRA PLASTICA 3X2,10X2,50

MUNICIPIO DE VACARIA
CNPJ: 87.866.745/0001-16

UN

UN

UN

12,5

20
25

13

75

4.589,64

181,99

16,94
21,56

803,96

1.796,85
1.079,10
1.916,64
2.216,11

839,30
1.031,14

19.950,00

1.065,11

147,59

308,01

7,58

2.250,00
1.245,00
1.275,00

6.340,00

0,00

137,55

21,17
26,95

35,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

39,38

19,72

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
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5.737,05

€)1

0,00
0,00

0,20

2.246,06
1.348,87
2.395,80
2.770,13
1.049,12
1.288,92

24.937,50

0,00

23,87

22,31

0,00

2.812,50
1.556,25
1.593,75

7.925,00

0,00

80,74

0,00
0,00

969,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1.331,38

121,23

342,98

9,47

0,00
0,00
0,00

0,00

5.737,05

227,48

21,17
26,95

1.004,95

2.246,06
1.348,87
2.395,80
2.770,13
1.049,12
1.288,92

24.937,50

1.331,38

184,48

385,01

9,47

2.812,50
1.556,25
1.593,75
7.925,00

Totais ->

0,00

1.719,38

423,40
673,75

45,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

236,28

118,32

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

19.840,19

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

5.737,05

114,88

0,00
0,00

0,26

2.246,06
1.348,87
2.395,80
2.770,13
1.049,12
1.288,92

24.937,50

0,00

143,22

133,86

0,00

5.625,00
12.450,00
6.375,00
7.925,00

87.705,07

0,00

1.009,25

0,00
0,00

1.260,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

2.662,76

727,38

2.057,88

710,25

0,00
0,00
0,00
0,00

62.564,73

5.737,05
41.283,48

2.843,50

423,40
673,75

1.306,43

2.246,06
1.348,87
2.395,80
2.770,13
1.049,12
1.288,92
24.937,50
6.789,95

2.662,76

1.106,88

2.310,06

710,25
32.375,00
5.625,00
12.450,00
6.375,00
7.925,00

170.109,99

3,37 %
24,27 %

1,67 %

0,25 %
0,40 %

0,77 %

1,32%
0,79 %
141 %
1,63%
0,62 %
0,76 %
14,66 %
3,99 %

157 %

0,65 %

1,36 %

0,42 %
19,03 %
331%
7,32%
3,75%

4,66 %

136.090,52
34.019,47
170.109,99
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Maicon Uiliam Zanin Zanandrea
Setor de Engenharia
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