
 MUNICIPIO DE VACARIA

CNPJ: 87.866.745/0001-16 

Obra

Praça lomba chata

M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total

 1 PAVIMENTAÇÃO / CANTEIROS 65.633,79 38,58 %

 1.1  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 32,75 46,22 10,75 0,00 47,02 57,77 352,06 0,00 1.539,90 1.891,96 1,11 %

 1.2  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 69,7 77,24 16,70 0,38 79,47 96,55 1.163,99 26,49 5.539,05 6.729,53 3,96 %

 1.3  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 256,43 100,18 26,81 0,46 97,95 125,22 6.874,89 117,96 25.117,31 32.110,16 18,88 %

 1.4  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 44,1 49,12 13,53 0,00 47,87 61,40 596,67 0,00 2.111,07 2.707,74 1,59 %

 1.5  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 195 21,74 9,98 1,07 16,12 27,17 1.946,10 208,65 3.143,40 5.298,15 3,11 %

 1.6  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 175 77,24 16,70 0,38 79,47 96,55 2.922,50 66,50 13.907,25 16.896,25 9,93 %

 2 ACADEMIA AO AR LIVRE 24.027,77 14,12 %

 2.1  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,8 803,96 35,15 0,20 969,60 1.004,95 63,27 0,36 1.745,28 1.808,91 1,06 %

 2.2  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 35 21,56 26,95 0,00 0,00 26,95 943,25 0,00 0,00 943,25 0,55 %

 2.3  96541 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 12,8 181,99 137,55 9,19 80,74 227,48 1.760,64 117,63 1.033,47 2.911,74 1,71 %

 2.4  03 Próprio SIMULADOR DE CAMINHADA INFANTIL 1 1 819,12 0,00 1.023,90 0,00 1.023,90 0,00 1.023,90 0,00 1.023,90 0,60 %

 2.5  04 Próprio ESQUI INDIVIDUAL 1 1 1.402,00 0,00 1.752,50 0,00 1.752,50 0,00 1.752,50 0,00 1.752,50 1,03 %

 2.6  05 Próprio ESPALDAR 1 1 1.243,00 0,00 1.553,75 0,00 1.553,75 0,00 1.553,75 0,00 1.553,75 0,91 %

 2.7  06 Próprio SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL 1 1 1.133,00 0,00 1.416,25 0,00 1.416,25 0,00 1.416,25 0,00 1.416,25 0,83 %

 2.8  07 Próprio ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL 1 1 1.243,00 0,00 1.553,75 0,00 1.553,75 0,00 1.553,75 0,00 1.553,75 0,91 %

 2.9  08 Próprio PLACA ORIENTATIVA 1 1 1.338,64 0,00 1.673,30 0,00 1.673,30 0,00 1.673,30 0,00 1.673,30 0,98 %

 2.10  09 Próprio ABDOMINAL DUPLO 1 1 2.103,58 0,00 2.629,47 0,00 2.629,47 0,00 2.629,47 0,00 2.629,47 1,55 %

 2.11  10 Próprio SIMULADOR DE CAVALGADA INFANTIL 1 1 819,12 0,00 1.023,90 0,00 1.023,90 0,00 1.023,90 0,00 1.023,90 0,60 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2025 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 02/2025 - Rio Grande do 

Sul

SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande 

do Sul

25,0% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.
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 2.12  11 Próprio MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES 1 1 4.589,64 0,00 5.737,05 0,00 5.737,05 0,00 5.737,05 0,00 5.737,05 3,37 %

 3 PLAYGROUND 41.283,48 24,27 %

 3.1  96541 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 12,5 181,99 137,55 9,19 80,74 227,48 1.719,38 114,88 1.009,25 2.843,50 1,67 %

 3.2  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 20 16,94 21,17 0,00 0,00 21,17 423,40 0,00 0,00 423,40 0,25 %

 3.3  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 25 21,56 26,95 0,00 0,00 26,95 673,75 0,00 0,00 673,75 0,40 %

 3.4  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,3 803,96 35,15 0,20 969,60 1.004,95 45,70 0,26 1.260,48 1.306,43 0,77 %

 3.5  12 Próprio BALANÇO DUPLO 1 1 1.796,85 0,00 2.246,06 0,00 2.246,06 0,00 2.246,06 0,00 2.246,06 1,32 %

 3.6  13 Próprio PÁ CARREGADEIRA 1 1 1.079,10 0,00 1.348,87 0,00 1.348,87 0,00 1.348,87 0,00 1.348,87 0,79 %

 3.7  14 Próprio GIRA GIRA 1 1 1.916,64 0,00 2.395,80 0,00 2.395,80 0,00 2.395,80 0,00 2.395,80 1,41 %

 3.8  15 Próprio GANGORRA DUPLA 1 1 2.216,11 0,00 2.770,13 0,00 2.770,13 0,00 2.770,13 0,00 2.770,13 1,63 %

 3.9  16 Próprio CAVALINHO DUPLO 1 1 839,30 0,00 1.049,12 0,00 1.049,12 0,00 1.049,12 0,00 1.049,12 0,62 %

 3.10  17 Próprio ESCORREGADOR BASICO 1 1 1.031,14 0,00 1.288,92 0,00 1.288,92 0,00 1.288,92 0,00 1.288,92 0,76 %

 3.11  18 Próprio PLAYGROUND PARQUE INFANTIL 1 1 19.950,00 0,00 24.937,50 0,00 24.937,50 0,00 24.937,50 0,00 24.937,50 14,66 %

 4 ILUMINAÇÃO 6.789,95 3,99 %

 4.1  00005044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 

9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

UN 2 1.065,11 0,00 0,00 1.331,38 1.331,38 0,00 0,00 2.662,76 2.662,76 1,57 %

 4.2  101636 SINAPI BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 6 147,59 39,38 23,87 121,23 184,48 236,28 143,22 727,38 1.106,88 0,65 %

 4.3  101655 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 6 308,01 19,72 22,31 342,98 385,01 118,32 133,86 2.057,88 2.310,06 1,36 %

 4.4  00034624 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 75 7,58 0,00 0,00 9,47 9,47 0,00 0,00 710,25 710,25 0,42 %

 5 MOBILIARIO URBANO 32.375,00 19,03 %

 5.1  19 Próprio CONJUNTO MESA DE XADREZ (mesa 1,20 cm , 4 lugares) 1 2 2.250,00 0,00 2.812,50 0,00 2.812,50 0,00 5.625,00 0,00 5.625,00 3,31 %

 5.2  20 Próprio BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA 2 METROS 1 8 1.245,00 0,00 1.556,25 0,00 1.556,25 0,00 12.450,00 0,00 12.450,00 7,32 %

 5.3  21 Próprio LIXEIRA MADEIRA PLÁSTICA 2 METROS 1 4 1.275,00 0,00 1.593,75 0,00 1.593,75 0,00 6.375,00 0,00 6.375,00 3,75 %

 5.4  22 Próprio PERGOLADO MADEIRA PLASTICA 3X2,10X2,50 1 1 6.340,00 0,00 7.925,00 0,00 7.925,00 0,00 7.925,00 0,00 7.925,00 4,66 %

Totais -> 19.840,19 87.705,07 62.564,73 170.109,99

Total Geral 170.109,99

Total sem BDI 136.090,52

Total do BDI 34.019,47
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